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1- Contexte territorial

L’environnement est un volet important du futur Schéma de Cohérence Territoriale de ’Angoumois
et les élus du Comité syndical ont souhaité approfondir le sujet par une étude spécifique
sur les espaces a enjeux environnementaux sur le territoire et les possibilités de mise en
place de corridors écologiques entre ces différents espaces. Le résultat de I'étude sera
intégré dans le diagnostic de territoire, et servira a I'élaboration du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) et du Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT de
’Angoumois.

A ce jour, les études de diagnostic et d’analyse de I'Etat Initial de 'Environnement ont été initiées
dans le cadre du SCoT et ont permis de conclure a I'existence d’un territoire doté d’'un patrimoine
naturel remarquable : milieux forestiers, pelouses calcaires, vallée alluviale de la Charente et de
ses affluents.

L'essentiel des inventaires et des zones de protection sont cependant inégalement répartis sur ce
territoire et se concentrent principalement au Sud et a I'Est. Les fondements de la trame verte et
bleue doivent nécessairement s’appuyer sur les cours d’eau existants ainsi que sur les différents
milieux naturels de qualité identifiés pour proposer un schéma de trame verte et bleue cohérent a
I'échelle du territoire contribuant a la préservation des espéces et des milieux ainsi que de la
biodiversité. Il est précisé que I'intégralité des travaux en cours concernant I'environnement sera
remise au prestataire comme base de I'étude a mener.

Situation géographique du SCoT
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SCoT de ’Angoumois

Charente

CA Grand Angouléme CdC Braconne Charente
Angouléme Asnieres-sur-Nouére

La Couronne Balzac

Fléac Brie

Gond-Pontouvre Champniers

L'lsle d’Espagnac Jauldes

Linars Marsac
Magnac-sur-Touvre Vindelle

Mornac
Nersac CdC Charente Boéme Charraud
Puymoyen Claix

Ruelle-sur-Touvre Mouthiers-sur-Boéme
Saint-Michel Plassac-Rouffiac

Saint-Saturnin Roullet-Saint-Estéphe
Saint-Yrieix-sur-Charente Sireuil

Soyaux Trois-Palis

Touvre Voeuil-et-Giget

CdC Vallée de I’Echelle
Bouéx

Dignac

Dirac

Garat

Sers

Torsac

Vouzan

Pays entre Touvre et Charente

Pays Horte et Tardoire

630 km?

139 078 hab. (Insee 2009)

220 hab./km?




Maitre d'oeuvre : Syndicat mixte de '’Angoumois

Périmétre d'étude : Périmeétre du Schéma de Cohérence Territoriale (37 communes)
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SCoT de I'Angoumois - 2012 o ..
. GrandAngouleme
SCoT de lAngoumeis : 37 communes / 145 333 hab [ 630, 2 km?/ Président : JC Beauchaud i B |
CA du Grand Angoulgme : 16 communes 111 528 hab / 193,5 km?* / Président : P.Lavaud N et |
CdC Braconne & Charente : 7 communes [ 14 341 hab / 160 km?* / Président : G Branchut ¥ el

CdC Charente Bogme Charraud - 7 communes | 11 447 hab / 125,8 km?* / Président : J Révéreault
CdC Vallée de I'Echelle : 7 communes | 7 978 hab { 151 km? / Président : M.Andrieux

-~ h ( 1 / —— d ™,

s i i Y . ’ e _ct:d'ﬂm-be?u_'aﬁ_iéhn\ :
SCoT de 'Angoumois N ( —f e

[P cA du Grand Angouléme e f - j 5

Bl ccC de Braconne et Charente .~ | 7 S_— 7|

[ ¢C de Charente Bogme Charraud A o

B cc de la Vallée de l'Echelle % - r\

Date de lancement : Septembre 2011

Date prévisionnelle d'achévement : Septembre 2012

Contexte

Trame verte Trame bleue
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La présente étude s’inscrit plus spécifiguement dans le cadre des documents de planification. En
effet, le Syndicat Mixte de I’Angoumois (SMA), structure spécialement créée dans I'objectif
d’élaborer un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), réalise actuellement son document
d'urbanisme qui porte sur un territoire d'une superficie d’environ 630 km? regroupant la
Communauté d’Agglomération du Grand Angouléme, les Communautés de Communes de
Braconne et Charente, Charente Boéme Charraud et la vallée de I'Echelle. Le Syndicat mixte de
I’Angoumois est I'instance politique du ScoT.
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% Principaux axes corridors identifiés

x zones de discontinuité des corridors

Document de travail — Carte non validée en comité de pilotage

Objectifs (Vocations du projet)

Dans ce contexte, les objectifs de la mission sont multiples :

«  Compléter I'Etat Initial de I’Environnement du SCoT en cours d’élaboration afin
d’apporter des informations supplémentaires aux élus pour la réalisation du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables et du Document d’Orientations et
d’'Objectifs du SCoT.

. Réaliser une étude précise et spécifique pour la protection et la mise en valeur du
patrimoine naturel sur des secteurs désignés comme «a enjeux» face au
développement de l'urbanisation. Il est entendu par « secteurs a enjeux » des zones
naturelles et agricoles d’intérét local, ne faisant pas actuellement Il'objet d’une
reconnaissance et d’'une protection réglementaire et qui pourraient faire I'objet d’'un conflit
d’intérét avec des projets d'aménagement urbain ou d’infrastructures.

- Réaliser une mission d’étude et d’accompagnement du Maitre d’Ouvrage permettant
de proposer sur le territoire de ’Angoumois, la mise en ceuvre d’'une trame verte et bleue
en cohérence avec les schémas nationaux et régionaux existants ou en cours d’élaboration
et qui réponde aux principaux objectifs suivants: Réduire la fragmentation et la



vulnérabilité des espaces naturels ; Identifier les espaces importants pour la biodiversité et
les relier par des corridors écologiques ; Rétablir la fonctionnalité écologique ; Atteindre ou
conserver le bon état écologique des eaux de surface ; Améliorer la qualité et la diversité
des paysages ; Sensibiliser le territoire a la problématique des continuités écologiques.

Le projet a t-il vocation a décrire de maniére exhaustive la TVB du territoire ?

Oui Non
x] O

L'objectif est de rédiger le Schéma des Trames Verte et Bleue du territoire.

3- Mise en oeuvre

Conduite et animation du projet

Recrutement d’un bureau d’études pour I'étude scientifique.
Animation de la démarche par les services du Syndicat mixte et le bureau d’études.
Suivi de la démarche par un comité technique de partenaires.

Validation par le Comité de pilotage (élus du SMA).

Movens techniques et financiers

Budget : 29 175 € HT (hors achat de matériel informatique, valorisation du temps de travail et de
suivi de I'étude et supports et communication).

Financements :

Financement sur le budget du Syndicat mixte de ’Angoumois.
Un dossier FEDER a été déposé aupres de la DREAL Poitou-Charentes.

Moyens techniques :

Le Syndicat Mixte de '’Angoumois, maitre d’'ouvrage, fournira au prestataire tous les documents en
sa possession, et notamment les couches SIG (photo aérienne, Scan 25), ainsi que toutes les
études réalisées préalablement et tous les éléments techniques nécessaires au bon déroulement
de la mission (état initial de 'environnement du SCoT, Porter & connaissance de I'Etat).

Méthodologie

La mission proposée comprend plusieurs phases dont le contenu de chacune d’elle est décrit ci-
apres :

> Présentation de la méthodologie employée.
Le prestataire précisera la méthodologie qu’il entend employer afin d’identifier les sites naturels a
préserver qui ne font actuellement pas I'objet de protections réglementaires sur le territoire et de

proposer un schéma cohérent de trames vertes et bleues.

En ce qui concerne I'élaboration des trames, plusieurs approches sont possibles pour la définition
d'un réseau écologique. Certaines s’appuient sur un réseau d’aires protégeées : il s’agit alors de



favoriser le passage d’une aire a l'autre.

Aussi importante qu’elle soit dans la conservation de certains éléments de la biodiversité, cette
approche peut étre restrictive au regard des enjeux en matiére de biodiversité dite ordinaire sur
certains territoires. En effet, cette approche est limitée a quelques espéces et habitats souvent
qualifiés de menacés et méritant de ce fait une attention particuliere. D’autres font le choix de
favoriser la libre expression des capacités adaptatives des espéces et des écosystémes en limitant
les freins et barriéres d’origine humaine. Plusieurs entrées sont alors envisageables pour établir
'ossature d’'une trame verte et bleue :

- par les espéces : en partant du postulat que la connectivité sert au déplacement des individus, il
s’agit de cibler le maintien ou la restauration de cette connectivité sur certaines espéces.
Cependant, le fait de se restreindre a un trop petit nombre d’espéces peut étre discutable. Il est
alors possible de travailler sur des groupes d’espéces pas trop rares et caractéristiques chacun
d'un type d’habitat donné. La localisation des habitats associés a ces communautés permet de
réfléchir aux liaisons a maintenir/recréer (approche « espéces puis habitats ») ;

- par les habitats : plutdét que de devoir choisir des cortéges d’espéces, se focaliser sur les habitats
permet d’assurer la sauvegarde des espéces qui y sont inféodées (approche « habitats puis
especes ») ;

- par les zones d’intérét écologique majeur qui abritent une grande diversité biologique d’espéces
et d’habitats qu’il convient de favoriser en permettant des échanges entre elles. Des Zone naturelle
d'intérét écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 pourraient étre ces zones.
Lintérét est qu’elles sont disponibles immédiatement et qu’elles résultent d’'une articulation
national/régional (approche mixte « espéces et habitats ») ;

- par les paysages : il s’agit de favoriser les structures paysagéres qui permettent la connexion des
habitats naturels (approche « éco-paysages »).

Les 4 entrées proposées pour établir la Trame Verte et Bleue ne constituent pas un simple choix
de méthode : les différentes approches sont a combiner pour construire une méthodologie
efficace.

> Acquisition des données. Appropriation de I’ensemble des documents et des études
disponibles. Connaissance des milieux. Reconnaissances de terrain.

Cette étape consistera a s’approprier I'ensemble des données du territoire qui vont permettre
d’alimenter la réflexion et de compléter I'état initial en cours de fagon la plus exhaustive possible.
Cette connaissance préalable est indispensable a l'identification des enjeux propres aux milieux
naturels du territoire et permettra d’identifier les secteurs ne faisant pas actuellement I'objet d’'une
reconnaissance et d’'une protection réglementaire et qui pourraient faire I'objet d’un conflit d’intérét
avec des projets d'aménagement urbains ou d’infrastructures.

Dans ce contexte, le prestataire devra notamment s’assurer que les orientations d’aménagement
prises dans le cadre du PADD ne soient pas incompatibles avec la préservation de la biodiversité
et de la qualité des milieux naturels.

Le prestataire prendra notamment les contacts nécessaires auprés des différents services des
collectivités territoriales et de I'Etat afin d’apprécier la situation vis-a-vis des réflexions en cours en
matiére d’élaboration des trames a I'échelle régionale et nationale.

Il collectera I'ensemble des informations nécessaires au bon déroulement de sa mission :
occupation du sol, photographies aériennes, études relatives a la qualité des milieux naturels,
qualité des eaux et cours d’eau...

Cette phase d’étude devra conduire a une synthése détaillée et pertinente de I'état et de la qualité
des milieux en identifiant et hiérarchisant les sites présentant les meilleurs potentiels vis-a-vis de la
qualité et de la biodiversité mais en s’attachant également aux secteurs ou la situation doit
nécessairement étre améliorée.



Le prestataire conduira 'ensemble des reconnaissances de terrain qu’il jugera nécessaire pour
mener a bien sa mission. Ces reconnaissances pourront conduire a réaliser des relevés
complémentaires de la faune et de la flore afin de compléter les données existantes et de
s’assurer de la qualité des milieux en présence et du caractére complet des données disponibles
pour identifier les sites d’enjeux et proposer un schéma de trame verte et bleue cohérent et justifié
a I'échelle du territoire du SCoT de '’Angoumois.

> ldentification des sites naturels a enjeux et propositions de trames verte et bleue du
territoire. Validation des propositions.

Au regard de la méthodologie employée, des données collectées et des reconnaissances de
terrain réalisées, le prestataire identifiera et décrira de fagon détaillée la qualité et I'état des sites
naturels du territoire en identifiant et hiérarchisant les sites a enjeux. |l proposera un schéma de
trames verte et bleue hiérarchisées sur le territoire du SCoT qu’il argumentera au regard des
objectifs de préservation des espéces et des milieux et de la biodiversité.

Ce schéma sera présenté au Comité de pilotage technique et aux élus du SMA. Il fera, le cas
échéant, I'objet de compléments et d’ajustements au regard des observations formulées. |l fera
également 'objet d’'une présentation auprées des services de la DREAL

» Vérification de la cohérence des schémas proposés avec les autres schémas en
cours a I’échelle régionale et nationale.

La cohérence des propositions sera vérifiée notamment en ce qui concerne la cohérence avec le
Schéma Régional Trame Verte et Bleue (SRCE) et les autres plans d’actions ou stratégies locales
Créés ou en cours,

L’attention sera également portée a I'lntérét du projet dans une démarche cohérente de remaillage
ecologique du territoire avec conservation des spécificités territoriales (milieux et habitats
caractéristiques). Des connexions biologiques avec les milieux environnants devront étre
envisagées.

» Suivi de la qualité et préservation des milieux et de la biodiversité ainsi que de la
mise en ceuvre des trames.

Le prestataire proposera les indicateurs adaptés au suivi qui pourront étre repris dans le cadre de

I'évaluation du SCoT. Il justifiera ses choix, les méthodes de mise en ceuvre et les limites de
I’évaluation et du suivi.

Calendrier / dates clés

Novembre 2011 : Validation de la méthode et du calendrier prévisionnel.
Janvier 2012 : Validation des réservoirs de biodiversité.
Avril 2012 : Validation des premiers éléments de corridors.

Juin 2012 : Validation définitive des réservoirs et corridors. Définition des « points noirs » (=
ruptures de corridors). Visite de terrain.

Septembre 2012 : Définition des indicateurs de suivi. Remise du rapport.

Concertation tout au long de la démarche.



Echelle de travail cartographique :

- Elaboration des trames verte et bleue a I'échelle 1/25000¢.
- Zoom sur les points noirs au 1/5000°.

Données existantes mobilisées :

Natura 2000, ZNIEFF type 1 et 2, ENS, ZICO, Sites inscrits, SAGE, SDAGE + Connaissance
locale des partenaires.

Résultats

Forme du rendu :

- Rapport avec cartes (trames, corridors, réservoirs de biodiversité, préconisations secteur par
secteur...).
- Couche SIG.

Transmission possible des résultats ?

Oui. A la remise du rapport.

4- Partenaires du projet
Liste du Comité technique de suivi du projet :

Préfecture de la Charente ; Direction Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du
Logement ; Conseil Régional de Poitou-Charentes ; Conseil Général de la Charente ; EPCI du
périmétre du SCoT ; Chambre d'Agriculture ; Conservatoire Régional des Espaces Naturels ;
Observatoire Régional de I'Environnement; Agence de I'Eau Adour-Garonne ; EPTB Fleuve
Charente; S.A.F.E.R. Charente; Fédération départementale de la Péche; Fédération
départementale des chasseurs; Charente Nature ; Association Prom’Haie; Centre d’Etudes
Techniques et d’Expérimentations Forestiéres de la Charente ; Centre Régional de la Propriété
Forestiére de Poitou-Charentes ; Syndicat des Forestiers Privés de Charente ; Office National des
Foréts ; Syndicats Intercommunaux d'Aménagement Hydraulique des différents bassins du
territoire.

5- Atouts et contraintes du projet
Facteurs de réussite du projet :

- Volonté politique forte,

- Mobilisation des partenaires,

- Connaissance fine du territoire par les différents partenaires (notamment associations),
- Démarche innovante.

Identification des difficultés rencontrées et identification des besoins pour y répondre :

- Craintes de nouvelles réglementations trop contraignantes vis-a-vis du développement urbain,

- Difficultés a compiler toutes les données existantes aux différents niveaux (communautaire,
national, régional, local...) et d’établir une grille d’analyse commune et partagée,

- Importance de la concertation et de la mobilisation des acteurs.



A venir.

Type d'interventions :

- Visites de terrain.
- Supports de communication.

Public visé :

Partenaires, élus, associations, habitants.

Supports utilisés :

A définir.

Evaluation des actions de sensibilisation :

A venir.

Suivi du projet dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale.

Lien Internet : www.scotangoumaois.fr

Liste des documents consultables : Rapport final a partir de septembre 2012.

Contacts : Anthony DOUET, scotangoumois@grandangouleme.fr , 05.45.93.08.20

L'ensemble des fiches Trame verte et bleue en Poitou-Charentes est consultable sur :
www.tvb-poitou-charentes.com
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